

VEBALE DI GARA N° 1

“Lavori di realizzazione flussi laminari nella sala angiografica " XR FD20F" sita all'interno del blocco Operatorio del P.O. Pugliese”.

Premesso che:

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento procede in data 24/10/2023 alle ore 9.30, presso la sede di Madonna dei Cieli, Via Vinicio Cortese n° 25, Catanzaro, all'apertura della procedura di gara (RDO n. 3796427/2023) marginata.

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ha proceduto, tramite il portale acquisti in rete, all'apertura della busta amministrativa riscontrando come partecipanti le sotto indicate ditte su otto aderenti all'avviso:

- MEDIL S.R.L
- **TOLOMEO ANTONIO**
- BIO-TEC
- B.L CPSTRUZIONI

Tenuto conto di quanto sopra:

il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento procede all'apertura della Busta economica e rileva che le offerte presentate sono inferiori a 5 individuando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo (massimo ribasso).

Di seguito si prende atto dei sotto indicati ribassi:


- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| - | MEDIL S.R.L | Ribasso del 31,24% |
| - | TOLOMEO ANTONIO | Ribasso del 20,21% |
| - | BIO-TEC | Ribasso del 6,26% |
| - | B.L COSTRUZIONI | Ribasso del 3,19% |

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento alla luce dei sopra richiamati ribassi, colloca prima in graduatoria la ditta MEDIL S.r.l, della procedura di gara RDO n. 3796427/2023 a titolo “Lavori di realizzazione flussi laminari nella sala angiografica " XR FD20F", la quale ha offerto un importo pari a € 21.270,56 escluso iva, oneri di sicurezza pari a € 1.500,00 e manodopera pari a € 8.724,73.

Successivamente, svolte le verifiche di rito, l'ufficio con separato atto provvederà alla formale aggiudicazione.

Alle ore 13.47 il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento chiude la seduta di gara.

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento.


Geom. Ivan Mancuso

Visto
Il Direttore SOC
Arch. Carlo Nisticò
